

CAMPAGNA SFALCI 2017
AFFIDAMENTO N.1 - CIG ZA91DFA574

| ASSISTENTE DI ZONA | CENTRO DI COSTO (da indicare in fattura) | CANALE | ESTESA | €/ML ONERI SICUREZZA INCLUSI | €/ML ONERI SICUREZZA ESCLUSI | | TOT ONERI SICUREZZA | TOT IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA ESCLUSI | ATTREZZATURA NECESSARIA (speciale: braccio da 10- 12 metri; normale: braccio da 8 metri) |
|------------------------|---|---|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------|--|--|
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C760 | AREA UMIDA SCOLO PIONCA <small>(DA PROVINCIALE A TAGLIO)</small> | 3.580 | € 1,0584 | € 1,0457 | 1,200% | € 45,4689 | € 3.743,6031 | SPECIALE |
| geom. RAGAZZO EMANUELE | 41.42.C760 | SCOLO PIONCA | 2.740 | € 1,0584 | € 1,0457 | 1,200% | € 34,8002 | € 2.865,2158 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C760 | SCOLO PIONCA | 5.721 | € 1,0584 | € 1,0415 | 1,600% | € 96,8814 | € 5.958,2250 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C716 | SCOLO COGNARO | 12.403 | € 0,5402 | € 0,5337 | 1,200% | € 80,4047 | € 6.620,0060 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C777 | SCOLO VOLPIN | 13.207 | € 0,5402 | € 0,5337 | 1,200% | € 85,6167 | € 7.049,1348 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C704 | SCOLO CALTANA | 8.721 | € 0,7166 | € 0,7052 | 1,600% | € 99,9950 | € 6.149,6916 | SPECIALE |
| geom. RAGAZZO EMANUELE | 41.42.C728 | SCOLO FONDI A SUD | 1.286 | € 0,5931 | € 0,5843 | 1,478% | € 11,2716 | € 751,4420 | SPECIALE |
| geom. RAGAZZO EMANUELE | 41.42.C726 | SCOLO FONDI A EST | 3.459 | € 1,0183 | € 1,0033 | 1,478% | € 52,0549 | € 3.470,3282 | SPECIALE |
| | | | 51.117 | | | | € 506,4935 | € 36.607,6465 | |

| | |
|--|------------------|
| TOT ESTESA (ML) | 51.117 |
| ONERI PER LA SICUREZZA € | 506,49 |
| IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO € | 36.607,65 |
| BASE D'ASTA TOTALE (IVA ESCLUSA) € | 37.114,14 |

CAMPAGNA SFALCI 2017
AFFIDAMENTO N.2 - CIG ZB11DFC11A

| ASSISTENTE DI ZONA | CENTRO DI COSTO (da indicare in fattura) | CANALE | ESTESA | €/ML ONERI SICUREZZA INCLUSI | €/ML ONERI SICUREZZA ESCLUSI | TOT ONERI SICUREZZA | TOT IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA ESCLUSI | ATTREZZATURA NECESSARIA (speciale: braccio da 10- 12 metri; normale: braccio da 8 metri) |
|------------------------|---|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|
| geom. RAGAZZO EMANUELE | 41.42.C680 | REFOSSO VALLONA | 6.210 | € 0,4410 | € 0,4357 | € 32,8633 | € 2.705,7467 | SPECIALE |
| geom. RAGAZZO EMANUELE | 41.42.C762 | SCOLO PIOVEGO | 3.876 | € 0,3087 | € 0,3050 | € 14,3583 | € 1.182,1629 | SPECIALE |
| geom. RAGAZZO EMANUELE | 41.42.C652 | FOSSO DEL CIMITERO | 784 | € 0,4300 | € 0,4248 | € 4,0452 | € 333,0552 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C600 | CANALE BRIANA | 1.980 | € 0,4851 | € 0,4773 | € 15,3680 | € 945,1300 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C608 | CANALE GRADENIGO | 908 | € 0,4079 | € 0,4014 | € 5,9263 | € 364,4696 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C775 | SCOLO VERNICE | 3.975 | € 0,4851 | € 0,4773 | € 30,8524 | € 1.897,4201 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C616 | CANALE PIOVEGA | 3.259 | € 0,4851 | € 0,4773 | € 25,2951 | € 1.555,6458 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C619 | CANALETTA BALZANA | 5.562 | € 0,5402 | € 0,5316 | € 48,0757 | € 2.956,6557 | NORMALE |
| geom. RAGAZZO EMANUELE | 41.42.C661 | FOSSO DI VIA MIRANESE | 1.211 | € 0,3255 | € 0,3216 | € 4,7302 | € 389,4503 | NORMALE |
| geom. RAGAZZO EMANUELE | 41.42.C776 | SCOLO VIA VETTORI | 703 | € 0,3360 | € 0,3320 | € 2,8345 | € 233,3735 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C613 | CANALE MOTTE DI VETERNIGO | 1.926 | € 0,5072 | € 0,4990 | € 15,6283 | € 961,1426 | NORMALE |
| | | | 30.394 | | | € 199,9772 | € 13.524,2525 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| TOT ESTESA (ML) | 30.394 |
| ONERI PER LA SICUREZZA € | 199,98 |
| IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO € | 13.524,25 |
| BASE D'ASTA TOTALE (IVA ESCLUSA) € | 13.724,23 |

CAMPAGNA SFALCI 2017
AFFIDAMENTO N.3 - CIG ZCB1DFC13F

| ASSISTENTE DI ZONA | CENTRO DI COSTO (da indicare in fattura) | CANALE | ESTESA | €/ML ONERI SICUREZZA INCLUSI | €/ML ONERI SICUREZZA ESCLUSI | TOT ONERI SICUREZZA | TOT IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA ESCLUSI | ATTREZZATURA NECESSARIA (speciale: braccio da 10- 12 metri; normale: braccio da 8 metri) |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C702 | SCOLO BRAGNI SUD | 640 | € 0,3638 | € 0,3580 | € 3,7256 | € 229,1224 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C701 | SCOLO BRAGNI NORD | 840 | € 0,3638 | € 0,3580 | € 4,8898 | € 300,7232 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C703 | SCOLO CADONEGHE | 5.239 | € 0,4079 | € 0,4014 | € 34,1938 | € 2.102,9253 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C682 | RIO DELL'ARZERE | 7.478 | € 0,8710 | € 0,8570 | € 104,2101 | € 6.408,9409 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C682 | RIO DELL'ARZERE | 2.972 | € 0,8710 | € 0,8570 | € 41,4165 | € 2.547,1212 | SPECIALE |
| VESCO MARINO | 41.42.C682 | RIO DELL'ARZERE | 5.349 | € 0,8710 | € 0,8536 | € 93,1769 | € 4.565,6684 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C694 | SCOLO BAGNOLETTI | 2.266 | € 0,2835 | € 0,2801 | € 7,7089 | € 634,7021 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C695 | SCOLO BAGNOLI | 1.643 | € 0,5072 | € 0,4990 | € 13,3319 | € 819,9155 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C686 | SCARICO RESCHIGLIANO | 19 | € 0,8710 | € 0,8570 | € 0,2648 | € 16,2837 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C686 | SCOLO RESCHIGLIANO | 2.091 | € 0,8710 | € 0,8570 | € 29,1393 | € 1.792,0695 | NORMALE |
| | | | 28.537 | | | € 332,0575 | € 19.417,4723 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| TOT ESTESA (ML) | 28.537 |
| ONERI PER LA SICUREZZA € | 332,06 |
| IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO € | 19.417,47 |
| BASE D'ASTA TOTALE (IVA ESCLUSA) € | 19.749,53 |

CAMPAGNA SFALCI 2017
AFFIDAMENTO N.4 - CIG Z2F1DFC15C

| ASSISTENTE DI ZONA | CENTRO DI COSTO (da indicare in fattura) | CANALE | ESTESA | €/ML ONERI SICUREZZA INCLUSI | €/ML ONERI SICUREZZA ESCLUSI | TOT ONERI SICUREZZA | TOT IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA ESCLUSI | ATTREZZATURA NECESSARIA (speciale: braccio da 10- 12 metri; normale: braccio da 8 metri) |
|------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C610 | CANALE MARCATO | 375 | € 0,4079 | € 0,4014 | € 2,4475 | € 150,5243 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C763 | SCOLO PRATI | 820 | € 0,4410 | € 0,4339 | € 5,7859 | € 355,8341 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C620 | CANALETTA PISANI | 2.125 | € 0,4631 | € 0,4556 | € 15,7437 | € 968,2376 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C754 | SCOLO NEGRIZIA | 5.936 | € 0,5072 | € 0,4990 | € 48,1669 | € 2.962,2755 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C603 | CANALE CORINALDI | 897 | € 0,3638 | € 0,3580 | € 5,2216 | € 321,1294 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C696 | SCOLO BASSE DI PERAGA | 649 | € 0,5733 | € 0,5641 | € 5,9531 | € 366,1186 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C757 | SCOLO PERAROLO | 3.863 | € 0,8710 | € 0,8570 | € 53,8331 | € 3.310,7434 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C764 | SCOLO REME ALTO | 3.664 | € 0,3528 | € 0,3472 | € 20,6825 | € 1.271,9767 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C758 | SCOLO PERAROLO RAMO ABBANDONATO | 1.664 | € 0,8710 | € 0,8570 | € 23,1888 | € 1.426,1136 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C769 | SCOLO SALGARELLI | 594 | € 0,7387 | € 0,7269 | € 7,0203 | € 431,7526 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C740 | SCOLO FOSSO LOVARA VECCHIO | 505 | € 0,6395 | € 0,6292 | € 5,1667 | € 317,7555 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C688 | SCOLMATORE BRAGNI BAGNOLI | 68 | € 0,3638 | € 0,3580 | € 0,3958 | € 24,3443 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C649 | FOSSO BETTANINI | 180 | € 0,5072 | € 0,4990 | € 1,4606 | € 89,8264 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C615 | CANALE PIONCHETTA NORD | 4.960 | € 0,4410 | € 0,4339 | € 34,9977 | € 2.152,3623 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C761 | SCOLO PIONCHETTA SUD | 3.300 | € 0,4961 | € 0,4882 | € 26,1953 | € 1.611,0172 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C640 | FOSSA CREA VENEZIANA | 2.340 | € 0,6836 | € 0,6726 | € 25,5920 | € 1.573,9150 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C699 | SCOLO BOLENGA' | 2.983 | € 0,6064 | € 0,5967 | € 28,9410 | € 1.779,8756 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C612 | CANALE MERGOLINO | 2.044 | € 0,3638 | € 0,3580 | € 11,8985 | € 731,7598 | NORMALE |
| | | | 36.967 | | | € 322,6911 | € 19.845,5619 | |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| TOT ESTESA (ML) | 36.967 |
| ONERI PER LA SICUREZZA € | 322,69 |
| IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO € | 19.845,56 |
| BASE D'ASTA TOTALE (IVA ESCLUSA) € | 20.168,25 |

CAMPAGNA SFALCI 2017
AFFIDAMENTO N.5 - CIG ZE31DFC1D5

| ASSISTENTE DI ZONA | CENTRO DI COSTO (da indicare in fattura) | CANALE | ESTESA | €/ML ONERI SICUREZZA INCLUSI | €/ML ONERI SICUREZZA ESCLUSI | TOT ONERI SICUREZZA | TOT IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA ESCLUSI | ATTREZZATURA NECESSARIA (speciale: braccio da 10- 12 metri; normale: braccio da 8 metri) |
|------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C711 | SCOLO CAVIN MAGGIORE | 7.104 | € 0,3859 | € 0,3797 | € 43,8600 | € 2.697,3960 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C729 | SCOLO FOSSA CREA | 6.770 | € 0,6836 | € 0,6726 | € 74,0419 | € 4.553,5916 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C773 | SCOLO TORRE | 1.854 | € 0,4631 | € 0,4556 | € 13,7359 | € 844,7588 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C623 | CAVAMENTO | 1.866 | € 0,3859 | € 0,3797 | € 11,5207 | € 708,5221 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C669 | FOSSO MASON | 2.280 | € 0,4190 | € 0,4122 | € 15,2833 | € 939,9227 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C609 | CANALE IRRIGUO MASON | 1.340 | € 0,4190 | € 0,4122 | € 8,9823 | € 552,4107 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C647 | FOSSO ALFIERI | 1.080 | € 0,3885 | € 0,3838 | € 5,0349 | € 414,5451 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C666 | FOSSO DI VIA ZINALBO | 1.650 | € 0,4190 | € 0,4139 | € 8,2952 | € 682,9723 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C723 | SCOLO DOSSO E GARELLI | 3.365 | € 0,6395 | € 0,6292 | € 34,4280 | € 2.117,3212 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C725 | SCOLO FIUMICELLO | 9.638 | € 0,5954 | € 0,5858 | € 91,8078 | € 5.646,1755 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C705 | SCOLO CALTANELLA | 890 | € 0,3885 | € 0,3838 | € 4,1492 | € 341,6158 | NORMALE |
| | | | 37.837 | | | € 311,1391 | € 19.499,2319 | |

| | |
|--|------------------|
| TOT ESTESA (ML) | 37.837 |
| ONERI PER LA SICUREZZA € | 311,14 |
| IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO € | 19.499,23 |
| BASE D'ASTA TOTALE (IVA ESCLUSA) € | 19.810,37 |

CAMPAGNA SFALCI 2017
AFFIDAMENTO N.6 - CIG Z731DFC20A

| ASSISTENTE DI ZONA | CENTRO DI COSTO (da indicare in fattura) | CANALE | ESTESA | €/ML ONERI SICUREZZA INCLUSI | €/ML ONERI SICUREZZA ESCLUSI | TOT ONERI SICUREZZA | TOT IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA ESCLUSI | ATTREZZATURA NECESSARIA (speciale: braccio da 10- 12 metri; normale: braccio da 8 metri) |
|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C692 | SCOLMATORE DI MIRANO | 1.564 | € 0,6825 | € 0,6743 | € 12,8091 | € 1.054,6209 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C706 | SCOLO CALTRESSA | 2.891 | € 0,8159 | € 0,8028 | € 37,7380 | € 2.320,8844 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C707 | SCOLO CALTRESSETTA | 1.175 | € 0,4190 | € 0,4122 | € 7,8763 | € 484,3900 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C683 | RIO DI VETERNIGO | 6.989 | € 0,7166 | € 0,7052 | € 80,1359 | € 4.928,3562 | SPECIALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C617 | CANALE RIO STORTO - LUSORE | 2.278 | € 0,5733 | € 0,5641 | € 20,8956 | € 1.285,0818 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C782 | ZEMINIANELLA | 2.300 | € 0,4631 | € 0,4556 | € 17,0402 | € 1.047,9748 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C618 | CANALE RIVALE | 1.471 | € 0,5292 | € 0,5207 | € 12,4553 | € 765,9979 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C650 | FOSSO BEVILACQUA | 995 | € 0,5292 | € 0,5207 | € 8,4249 | € 518,1291 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C671 | FOSSO RIBON | 1.400 | € 0,4300 | € 0,4231 | € 9,6314 | € 592,3336 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C606 | CANALE FAVARIEGO | 1.742 | € 0,5072 | € 0,4990 | € 14,1353 | € 869,3200 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C655 | FOSSO DERIVATORE RIO ALTO | 859 | € 0,4631 | € 0,4556 | € 6,3642 | € 391,3958 | NORMALE |
| geom. TOSATTO GRAZIANO | 41.42.C681 | RIO ALTO | 1.950 | € 0,4631 | € 0,4556 | € 14,4472 | € 888,5003 | NORMALE |
| | | | 25.614 | | | € 241,95 | € 15.146,98 | |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| TOT ESTESA (ML) | 25.614 |
| ONERI PER LA SICUREZZA € | 241,95 |
| IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO € | 15.146,98 |
| BASE D'ASTA TOTALE (IVA ESCLUSA) € | 15.388,94 |

CAMPAGNA SFALCI 2017
AFFIDAMENTO N.7 - CIG Z361DFC244

| ASSISTENTE DI ZONA | CENTRO DI COSTO (da indicare in fattura) | CANALE | ESTESA | €/ML ONERI SICUREZZA INCLUSI | €/ML ONERI SICUREZZA ESCLUSI | TOT ONERI SICUREZZA | TOT IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA ESCLUSI | ATTREZZATURA NECESSARIA (speciale: braccio da 10- 12 metri; normale: braccio da 8 metri) |
|----------------------------|---|-------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|
| VESCO MARINO | 41.42.C673 | FOSSO S. MICHELE | 3.675 | € 0,4410 | € 0,4322 | € 32,4135 | € 1.588,2615 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C580 | SCOLO PIOVETTA DI VIGODARZERE | 4.000 | € 0,6395 | € 0,6267 | € 51,1560 | € 2.506,6440 | SPECIALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C585 | SCOLO SALGARO | 2.975 | € 0,5292 | € 0,5186 | € 31,4874 | € 1.542,8826 | SPECIALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C419 | CANALE FELTRE | 1.335 | € 0,4079 | € 0,3998 | € 10,8916 | € 533,6883 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C421 | CANALE MANGANELLO | 1.259 | € 0,4079 | € 0,3998 | € 10,2716 | € 503,3060 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C432 | CANALE VERONESE | 2.229 | € 0,3418 | € 0,3349 | € 15,2363 | € 746,5801 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C432 | CANALE VERONESE EX ALVEO | 988 | € 0,3418 | € 0,3349 | € 6,7535 | € 330,9202 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C491 | DERIVAZIONE VERONESE | 956 | € 0,3418 | € 0,3349 | € 6,5347 | € 320,2022 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C499 | DIRAMAZIONE RIZZATO | 1.306 | € 0,3418 | € 0,3349 | € 8,9272 | € 437,4310 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C411 | BANO | 377 | € 0,3528 | € 0,3457 | € 2,6601 | € 130,3455 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C459 | CANALETTA IRRIGUA TERRAGLIONE | 991 | € 0,5072 | € 0,4970 | € 10,0517 | € 492,5339 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C580 | VIA CAPITELLO | 371 | € 0,3528 | € 0,3457 | € 2,6178 | € 128,2710 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C415 | CANALE BIOTTO | 438 | € 0,3418 | € 0,3349 | € 2,9939 | € 146,7035 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C415 | CANALE CARPIN | 514 | € 0,3418 | € 0,3349 | € 3,5134 | € 172,1589 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C420 | CANALE GIACOMETTI | 1.154 | € 0,4079 | € 0,3998 | € 9,4149 | € 461,3305 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C427 | CANALE SARAGGIOTTO | 4.460 | € 0,4300 | € 0,4214 | € 38,3538 | € 1.879,3347 | SPECIALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C434 | CANALE VILLARAPPA | 1.364 | € 0,3528 | € 0,3457 | € 9,6244 | € 471,5948 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C446 | CANALETTA BRAZZO | 2.967 | € 0,4079 | € 0,3998 | € 24,2063 | € 1.186,1072 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C448 | CANALETTA CAVINATO | 1.210 | € 0,3528 | € 0,3457 | € 8,5378 | € 418,3502 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C472 | CANALETTA RIZZATO | 1.963 | € 0,3418 | € 0,3349 | € 13,4181 | € 657,4862 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C572 | SCOLO MARCELLO | 1.261 | € 0,5513 | € 0,5402 | € 13,9025 | € 681,2237 | SPECIALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C583 | SCOLO RIO COMUN | 2.611 | € 0,3418 | € 0,3349 | € 17,8475 | € 874,5270 | NORMALE |
| VESCO MARINO | 41.41.C411 | CANALETTA OSPEDALETTO | 467 | € 0,3528 | € 0,3457 | € 3,2952 | € 161,4624 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C437 | CANALE ZANOVELLO | 388 | € 0,3528 | € 0,3457 | € 2,7377 | € 134,1487 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C480 | CANALETTA ROSSO | 1.114 | € 0,6284 | € 0,6159 | € 14,0014 | € 686,0641 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C480 | CANALETTA ZANCHIN | 2.179 | € 0,6284 | € 0,6159 | € 27,3869 | € 1.341,9512 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C548 | RIO VOLPON | 2.352 | € 0,3528 | € 0,3457 | € 16,5958 | € 813,1898 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C478 | CANALETTA TREVISAN | 1.663 | € 0,4631 | € 0,4538 | € 15,4011 | € 754,6511 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C513 | FOSSO PETRARCA | 297 | € 0,3418 | € 0,3349 | € 2,0302 | € 99,4770 | NORMALE |

46.864

€

412,26

€

20.200,83

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| TOT ESTESA (ML) | 46.864 |
| ONERI PER LA SICUREZZA | € 412,26 |
| IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO | € 20.200,83 |
| BASE D'ASTA TOTALE (IVA ESCLUSA) | € 20.613,09 |

CAMPAGNA SFALCI 2017
AFFIDAMENTO N.8 - CIG Z541DFC282

| ASSISTENTE DI ZONA | CENTRO DI COSTO (da indicare in fattura) | CANALE | ESTESA | €/ML ONERI SICUREZZA INCLUSI | €/ML ONERI SICUREZZA ESCLUSI | TOT ONERI SICUREZZA | TOT IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA ESCLUSI | ATTREZZATURA NECESSARIA (speciale: braccio da 10- 12 metri; normale: braccio da 8 metri) |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C424 | CANALE PIOVETTA | 5.031 | € 0,5182 | € 0,5078 | € 52,1389 | € 2.554,7995 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C425 | CANALE S. GIORGIO | 2.274 | € 0,4961 | € 0,4862 | € 22,5638 | € 1.105,6244 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C428 | CANALE TELLATIN | 56 | € 0,4851 | € 0,4754 | € 0,5433 | € 26,6223 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C447 | CANALETTA CAMPAGNOLO | 777 | € 0,5182 | € 0,5078 | € 8,0525 | € 394,5695 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C457 | CANALETTA GIUSTI | 1.561 | € 0,3638 | € 0,3565 | € 11,3587 | € 556,5722 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C481 | CANALETTA ZARA | 4.498 | € 0,7056 | € 0,6915 | € 63,4760 | € 3.110,3128 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C495 | DIRAMAZIONE CANALE TELLATIN | 276 | € 0,4851 | € 0,4754 | € 2,6778 | € 131,2098 | SPECIALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C510 | FOSSO DI VIA SEGA | 1.350 | € 0,5198 | € 0,5094 | € 14,0333 | € 687,6292 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C514 | FOSSO SPINO 1 | 350 | € 0,5182 | € 0,5078 | € 3,6272 | € 177,7340 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C515 | FOSSO SPINO 2 | 325 | € 0,7056 | € 0,6915 | € 4,5864 | € 224,7336 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C550 | ROGGIA CHIORO | 7.409 | € 0,4300 | € 0,4214 | € 63,7139 | € 3.121,9709 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C551 | ROGGIA MUNARA | 940 | € 0,6174 | € 0,6051 | € 11,6072 | € 568,7488 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C553 | ROGGIA SANSUGHE | 1.608 | € 0,6174 | € 0,6051 | € 19,8557 | € 972,9235 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C582 | SCOLO RIALE | 5.563 | € 0,8930 | € 0,8752 | € 99,3583 | € 4.868,5398 | SPECIALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C457 | PIOVETTA SAN GIORGIO | 1.385 | € 0,3638 | € 0,3565 | € 10,0780 | € 493,8196 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C588 | TERGOLA (sorgenti) | 690 | € 0,5954 | € 0,5834 | € 8,2159 | € 402,5756 | SPECIALE |
| | | | 34.093 | | | € 395,89 | € 19.398,39 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| TOT ESTESA (ML) | 34.093 |
| ONERI PER LA SICUREZZA € | 395,89 |
| IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO € | 19.398,39 |
| BASE D'ASTA TOTALE (IVA ESCLUSA) € | 19.794,27 |

CAMPAGNA SFALCI 2017
AFFIDAMENTO N.9 - CIG Z171DFC2BC

| ASSISTENTE DI ZONA | CENTRO DI COSTO (da indicare in fattura) | CANALE | ESTESA | €/ML ONERI SICUREZZA INCLUSI | €/ML ONERI SICUREZZA ESCLUSI | TOT ONERI SICUREZZA | TOT IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA ESCLUSI | ATTREZZATURA NECESSARIA (speciale: braccio da 10- 12 metri; normale: braccio da 8 metri) |
|----------------------------|---|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C422 | CANALE MAZZON | 2.242 | 0,5843 | 0,5726 | 26,2012 | € 1.283,86 | SPECIALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C530 | RIO BORGHETTO | 2.137 | 0,4631 | 0,4538 | 19,7908 | € 969,75 | SPECIALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C534 | RIO MACELLO | 3.710 | 0,5182 | 0,5078 | 38,4487 | € 1.883,98 | SPECIALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C532 | RIO DELLA PILA | 3.351 | 0,8930 | 0,8752 | 59,8507 | € 2.932,68 | SPECIALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C545 | RIO VANDIERA | 2.091 | 0,9151 | 0,8968 | 38,2686 | € 1.875,15 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C547 | RIO VECCHIO | 1.561 | 0,5623 | 0,5510 | 17,5543 | € 860,16 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C574 | SCOLO MOGGIA INFERIORE | 1.551 | 0,5623 | 0,5510 | 17,4418 | € 854,65 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C504 | FOSSETTA DEL MISTRO | 1.726 | 0,3638 | 0,3595 | 7,5355 | € 620,43 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C584 | SCOLO RIO STORTO | 4.630 | 0,6174 | 0,6051 | 57,1714 | € 2.801,39 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C445 | CANALETTA BERTON | 3.740 | 0,4631 | 0,4538 | 34,6363 | € 1.697,17 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C473 | CANALETTA ROARA | 779 | 0,4631 | 0,4538 | 7,2143 | € 353,50 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C479 | CANALETTA ZAMINATO | 382 | 0,4631 | 0,4538 | 3,5377 | € 173,35 | SPECIALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C537 | RIO PRIETTO | 2.667 | 0,6174 | 0,6051 | 32,9322 | € 1.613,67 | NORMALE |
| geom. PESCHETOLA GIANMARCO | 41.41.C416 | CANALE BORGHETTO | 2.210 | 0,4079 | 0,3998 | 18,0303 | € 883,48 | NORMALE |
| | | | 32.777 | | | € 378,61 | € 18.803,21 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| TOT ESTESA (ML) | 32.777 |
| ONERI PER LA SICUREZZA € | 378,61 |
| IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO € | 18.803,21 |
| BASE D'ASTA TOTALE (IVA ESCLUSA) € | 19.181,82 |